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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pod nazwa:

"REMONT NAWIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLY WRAZ Z INSTALACJA
OSWIETLENIA | ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY”

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni dziedzinca
szkoty wraz z instalacjg os$wietlenia i elementami matej architektury.
Ponadto przewidziano odnowienie terendw zielonych oraz wykonanie
nasadzen.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i
wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.2 jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych.

1.4. Zakres Robot

Roboty remontowe i rozbiodrki:
CPV 45100000-1: Przygotowanie terenu pod budowe:

Roboty pomiarowe,

Rozebranie chodnikéw wraz z podbudowa,

Rozebranie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowag;
Rozebranie obrzezy betonowych;

Usuwanie karp;

Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja;

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow:
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow;

Wykonanie korytowania;

Wywdz ziemi wraz z utylizacja;

Profilowanie i zageszczanie podtoza;

Montaz warstwy odsaczajacej;

Montaz podbudowy dolnej i gbérnej z kruszywa tamanego;
« Montaz obrzezy betonowych;



Dostawa i montaz nawierzchni z kostki betonowe;j.

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;
CPV 4511271 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;

Wykonanie trawnikéw dywanowych z pielegnacja;
Montaz obrzezy betonowych;

Dostawa i montaz koszy na $smieci;

Dostawa i montaz tawek;

CPV 452314 - Roboty budowlane z zakresie budowy linii energetycznych;
Montaz okablowania w rurach ostonowych.
Dostawa i montaz szafy SOZ i ZZ

CPV 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego;
Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej;
Montaz okablowania w rurach ostonowych;

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce |,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawarta umowa na
realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez
Inwestora , upowazniona do nadzoru nad Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu(zgodnie z zawarta
umowa na realizacje kontraktu).

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania

robét zgodnie 2z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej,



1.6. 0gdolne wymagania dotyczace robot

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie a ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i
standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny
jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i
zapoznania sie¢ 2z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu
niniejszego zamoéwienia i uwzglednienia ich w wycenie w terminie
wykonania robét.

1.6.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla
Robot.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa obejmuje Projekt Budowlano-
Wykonawczy, sktadajacy sie z:

« Projektu architektonicznego, wykonawczego pt.:

"REMONT NAWIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLY WRAZ Z INSTALACJA
OSWIETLENIA | ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY”

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Nie dotyczy.

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Nie dotyczy.



1.6.5. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi
a) Opis Przedmiotu Zamodwienia, Specyfikacje Techniczne dostarczone
Wykonawcy przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace,
jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.
Poszczegodlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

» Specyfikacje Techniczne,

e Opis Przedmiotu Zamowienia
Wykonawca nie moze czerpac¢ korzysci z tytutu btedow lub przeoczen
znajdujacych sie w Opisie Przedmiotu Zaméwienia lub Specyfikacjach
Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktory
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
b) Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne
z wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz Specyfikacjach Technicznych.

1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego
porzadku na Placu Budowy przez caty okres realizacji
kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i
przejecia robot.

* W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania pracy i placu budowy w sposéb minimalizujacy
ucigzliwosci zwigzane z realizacja kontraktu.

* Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od
czasu jego przejecia od inwestora, do czasu wykonania i
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na tym terenie z winy
Wykonawcy

* Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w
cenie inwestycji

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych
warunkéw:



Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu Llub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:

» lokalizacje magazynow,  sktadowisk i drog
dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem  zbiornikow i  ciekdéw
wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

o zanieczyszczeniem gleby ptynami lub

substancjami toksycznymi,
o mozliwosciag powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji
Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo
przez personel Wykonawcy

1.6.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda posiadaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.



3. Materiaty, ktéore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a

po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.6.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie
inwestycji.

1.6.11. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej
1.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzadzen znajdujacych sie na terenie
budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez

jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.6.12. Zabezpieczenie robot
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot,
wszystkich materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do budowy od
dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu..

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod
wzgledem technicznym sposob przez caty okres trwania robodt, az
do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajagcemu.



3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie
robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli
wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen
dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.6.13. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie
wykonywania robdét wszystkie przepisy administracji panstwowej i
regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
roboét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje
sie zastosowaé¢ do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych

uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezaco
informowacd upowaznionego przedstawiciela inwestora o}

podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie
mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

1.6.14. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetnia¢c majag materiaty, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju Llub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu Robét powinny:
* byc¢ nowe i nieuzywane ,
* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Opisie
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Przedmiotu Zamowienia oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

« mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty,
w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem
Materiatow do Robot,

3. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej stuza jedynie doktadnemu okresleniu wymaganych
parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow
innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i
nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo
nalezy uzyska¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany
materiatow i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel
inwestora.

2.2.Pozyskiwanie materiatow

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do
robot.

2.3.Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji
technicznej.

Kazda czes$¢ robdét wykonana przy uzyciu materiatéw, ktore nie
zostaty sprawdzone przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na
wtasne ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos$¢, ze wykonana w ten sposob
cze$¢ robot moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig
ptatnosci wstrzymane.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu
ich  wykorzystania do robdét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$c¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych =z upowazniony
przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Opis Przedmiotu Zamoéwienia lub Specyfikacje Techniczne
przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z
Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ =z Opisem Przedmiotu Zamowienia,
wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  oraz  poleceniami
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Opisie
Przedmiotu Zamowienia i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionego
przedstawiciela inwestora uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia  upowaznionego przedstawiciela inwestora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych
badan:

- préby cisnieniowe wykonanych instalacji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2.Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy ( w uzgodnionym zakresie),
» pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),
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» protokoty przekazania Palcu Budowy,

e dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

* uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z
innymi uzgodnieniami prawnymi,

» protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia
upowaznionego przedstawiciela inwestora,

» korespondencja budowy,

¢ umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny
rejestrowaé postep robdt, ochrone osdéb wtasnosci, a takze kwestie
techniczne
i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Zapytania, uwagi lub
propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana
przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dokumenty budowy winny by¢é przechowywane w miejscu
bezpiecznym
i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie
z wtasciwymi wymogami.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Prowadzone roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez upowaznionego przedstawiciela inwestora,
Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika, przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét =zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
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Odbioru robdét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony
przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robot
we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty
zanikajace oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

6.3.0dbior koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robot i
przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru konncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego.

6.4. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4
»,0dbidr koncowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na
wykonanie robét.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679,

Z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92,
poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Obowigzujace przepisy, normy, katalogi

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, p6z.881 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2010 nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2042 z
pozniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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