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Podział zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia wg. CPV 
 

 

OST       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Dział 45000000–7 Roboty budowlane  
SST 01   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
SST 02   Roboty ziemne 

 

Grupa 45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę   

Klasa 45110000–1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

 

45111000–8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   
45112000–5 Roboty w zakresie usuwania gleby  Kategoria 
45113000–2 Roboty na placu budowy  

SST 03   Roboty izolacyjne – izolacje przeciwwodne 
SST 04   Roboty izolacyjne – izolacje cieplne 

 

Grupa 45300000–0 Roboty instalacyjne w budynkach  
Klasa 45320000–6 Roboty izolacyjne  

45321000–3 Izolacja cieplna  
Kategoria 

45323000–7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  
SST 05   Roboty tynkarskie  

               45410000 Tynki zwykłe  
SST 06   Roboty malarskie  
Grupa 45400000–1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa 45440000–3 Roboty malarskie i szklarskie  

45442000–7 Nakładanie powierzchni kryjących  
Kategoria 

45443000–4 Roboty elewacyjne  
SST 07   Zagospodarowanie terenu – powierzchnie utwardzone  

                   45233222-1 Roboty w zakresie chodników  
                   45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni  
                   45233251-3 Wymiana nawierzchni  
                   45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

SST 08   Roboty murarskie, betoniarskie, zbrojarskie  
                   45262210-6 Fundamentowanie  
                   45262300-4 Betonowanie  
                   45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
                   45262310-7 Zbrojenie  
                   45262500-6 Roboty murowe i murarskie  
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OST  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  CPV 45000000-7 
 

 

1. WSTĘP  
1.1.   Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST  

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) ścian fundamentowych 
budynku szkoły.  

1.2.   Zakres stosowania OST  
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją 
stosować w zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3.   Zakres Robót objętych OST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) ścian 
fundamentowych budynku szkoły: 

� roboty ziemne 
� roboty rozbiórkowe 
� roboty konstrukcyjne, betonowe 
� roboty tynkarskie 
� roboty izolacyjne 
� roboty malarskie 
� zagospodarowanie terenu  

1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Budowlanymi:  

 
SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
SST 02 Roboty ziemne 
SST 03 Roboty izolacyjne 
SST 04 Roboty izolacyjne – ocieplenie 
SST 05 Roboty tynkarskie 
SST 06 Roboty malarskie 
SST 07 Zagospodarowanie terenu – powierzchnie utwardzone 
SST 08 Roboty murarskie, betoniarskie, zbrojarskie 

Wymagania OST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Branżowymi, 
projektami branżowymi  

1.3.2.Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Przetargową, OST, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1.Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy 
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  

1.4.2.Dokumentacja Projektowa  
W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 
1. Projekty budowlane i wykonawcze 
2. Przedmiary robót  
3. Kosztorysy robót 
4. Specyfikacje 
5. Audyt energetyczny 

1.4.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały, ich 
parametry, będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy parametry materiałów lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu harmonogram prac.   

1.4.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie:  
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane naruszeniem 
przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.10.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego).  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od 
parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora 
Nadzoru. Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w 
Dokumentacji Projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie 
stanowi sugestii, konieczności ich stosowania.  
Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót.  
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godnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
� oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
� umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
� oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania OST, ST, 
dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.  

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do 
składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw.  

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń 
czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo 
zamówień publicznych”.  
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz 
będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać 
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację 
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 
budownictwie.  
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 



BUD SERWIS PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWODNEJ  Str.  

 

7 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i 
placów na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami OST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją projektową a stanem istniejącym o skali zagrażającej realizacji obiektu 
Wykonawca przerwie prace i niezwłocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach , wytycznych i uzgodnieniach.  
Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

� organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
� BHP, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  

jakością wykonywanych robót,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3.  Certyfikaty i deklaracje  
Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7. Dokumenty budowy  
7.1. Dane ogólne  

Protokół przekazania placu Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę.  
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Zostanie wydany Dziennik Budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
� uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
� uwagi i polecenia Inspektora,  
� daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� dane dotyczące jakości materiałów,  
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 
się.  

7.2.  Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

7.3.  Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty:  

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
� protokoły przekazania Terenu Budowy,  
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
� protokoły odbioru Robót,  
� protokoły narad i ustaleń,  
� korespondencję na budowie.  

7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

8. OBMIAR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
/Ślepym Kosztorysie/ lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 

8.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długość i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami OST, STS.  

8.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

8.4.   Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
OST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

8.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem.  
 

9. ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu  
e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

9.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.2.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.  

9.3.  Odbiór wstępny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

9.3.1.Dokumenty do odbioru  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
� Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.4.   Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór wstępny robót”.  

9.5.   Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych 
w tym okresie.  
 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
10.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i lub w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,  
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały 
pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach 
wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na 
podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia 
zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robot 
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2.  Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Najważniejsze z nich to: 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod.  

 
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE   
 

1. Wstęp  
1.1.   Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych które zostaną wykonane w 
ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) ścian fundamentowych budynku szkoły. 

1.2.   Zakres stosowania SST  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.   Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
W zakres robót wchodzi:  

� zagospodarowanie placu budowy 
� demontaż parapetów zewnętrznych okien piwnicznych 
� demontaż warstwy ocieplenia 
� demontaż istniejących naświetli piwnicznych 
� skucie części tynków wewnętrznych 
� rozebranie nawierzchni chodników zgodnie z projektem 
� opłata za umieszczenie materiałów z rozbiórki na wysypisku 
� demontaż istniejących, kolidujących z inwestycją elementów małej architektury 

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST i dokumentacji projektowej.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały  
2.1.   Wymagania ogólne  

Nie występują  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu ręcznego i elektronarzędzi, przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót, akceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym a osoby je 
obsługujące uprawnienia do ich obsługi.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

5. Wykonanie robót  
5.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .  
5.2.   Szczegółowe warunki wykonania robót  
5.2.1.Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu budowy  
5.2.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy.  

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  
� Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy  
� Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu 

budowy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiału i sprzętu 
� opracowanie planu BIOZ- planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 

zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
z uwzględnieniem prac na działającym obiekcie. 

� Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
� Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
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� Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 
poszczególnych elementów robót  

5.2.2 Przygotowanie terenu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  
� ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie 
powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość nie 
powinna wynosić mniej niż 1,50m. 
� wznieść stosowne do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z 
budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami. 
� pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie.  
� przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane prze użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub wytycznymi producenta, 
� usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót  
5.2.3.Drogi na placu budowy  

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w 
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego.  

 
 
 
 
 
 

6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji OST.  
Kontrola jakości polega na:  
� sprawdzeniu kompletności wykonania  
� sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, pkt.9  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

10. Przepisy zwi ązane  
Zgodnie z OST , pkt 11.  

 
SST 02 ROBOTY ZIEMNE 
 

1. Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane w ramach prac izolacyjnych 
(cieplna + przeciwwodna) ścian fundamentowych budynku szkoły. 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie :  
� wykonanie wykopów zewnętrznych (do wykonania izolacji ścian fundamentowych i 

piwnicznych) 
� zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
� wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST i dokumentacji projektowej.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia złożonych 
warunków gruntowych w obrębie wykopów, różnic w zaleganiu warstw nośnych lub odkryciu 
elementów mogących stanowić wartość archeologiczną należy powiadomić Inspektora nadzoru i 
Projektanta.  

2. Materiały  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  

3. Sprzęt  
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, akceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

4. Transport  
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z 
dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym a osoby je 
obsługujące uprawnienia do ich obsługi.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

5. Wykonanie robót  
5.1.  Zasady prowadzenia robot ziemnych. 

Wykonanie obejmuje: 
- wykopy, 
- zasypanie wykopów 
- uporządkowanie terenu i wywóz nadmiaru ziemi 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.  Odwodnienie robot ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robot spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3.  Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robot ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robot ziemnych. 

5.4.  Sposób wykonania robot 
� Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
� Roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
� Wykopy należy wykonywać odcinkami o długości około 1,0 m 
� Powierzchnię ściany i ławy oczyścić (umyć ciśnieniowo) z usunięciem luźnych spoin. 
� Wykonać warstwy izolacyjne. 
� Zasypać wykop warstwami z zagęszczeniem gruntu. 
� Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 
� Następnie analogicznie wykonywać kolejne sąsiednie odcinki wykopu. 
� Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zależnie od zagospodarowania terenu. 

� Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

6. Kontrola jako ści robót  
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  

a) sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  
b) kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,  
c) sprawdzenie przygotowania terenu,  
d) kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  
E) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
  

7. Obmiar robót  
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  
 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 wykopów .  
Cena jednostkowa obejmuje:  
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
� oznakowanie robót,  
� wyznaczenie zarysu wykopu,  
� odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,  
� odwodnienie wykopu,  
� utrzymanie wykopu,  
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

 
10. Przepisy zwi ązane  
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŻowe (BN) 
� PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 

 
 
SST 03 ROBOTY IZOLACYJNE       CPV 45320000-6 
 

1. Wstęp  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji przeciwwodnych w 
ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) ścian fundamentowych budynku szkoły. 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą wykonania izolacji na ścianach fundamentowych i 
cokołowych (pionowa) ~30-40 cm. ponad poziom terenu, na głębokość posadowienia budynku  

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. Materiały  



BUD SERWIS PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWODNEJ Str.  

 

18 

Zaleca się zastosowanie dwuskładnikowej bitumicznej powłoki uszczelniającej, modyfikowanej 
tworzywami sztucznymi, o następujących parametrach technicznych: 

• Baza: bitumiczna 2-składnikowa, zbrojona włóknami,  
• Temp. aplikacji/podłoża: +5 °C do +30 °C 
• Odporność na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB: potwierdzono 
• Obciążenie przy nacisku, 0,3 MN/m³, wg PG KMB: potwierdzono 
• Mostkowanie ryswg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm 
• Wodoszczelność wg DIN 52123 (ciśnienie szczelinowe 1 mm): potwierdzono 

3. Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST .  

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób 
aby zabezpieczyć opakowanie przed uszkodzeniem.  
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

5. Wykonanie robót  
Prace naprawcze – wykonanie izolacji pionowej na ścianach zewnętrznych: 

Wyczyszczone ściany należy naprawić materiałem mineralnym szybkowiążącym (puste 
spoiny, ubytki) – za pomocą materiału mineralnego hydrofobowego z dodatkiem zwiększającym 
przyczepność do podłoża. Aplikacja powłoki uszczelniającej. Po wykonaniu izolacji materiałem 
bitumicznym należy odczekać min. 24 godziny i przykleić warstwę izolacji cieplnej wykonanej z 
wodoodpornej płyty izolacyjnej Hydromax grubości 10cm zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Po 
24 godzinach możemy wykop zasypać. 
6. Kontrola jako ści  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego 
schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w 
Dzienniku Budowy.  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Materiały: 
� Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
� Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia pod kątem zgodności z 
wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 

6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy : 
� prawidłowość wykonania warstwy gruntującej 
� prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża 
� prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej 
� prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny 
� wizualne sprawdzenie izolacji - warstwa powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń, 

pęknięć i pęcherzy; izolacja  powinna przylegać do podłoża; różne odcienie szarości 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie 
wpływają na szczelność wykonanej izolacji 

� gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając 
próbki z powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium 

� w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
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Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 
� 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej 
� 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej 
� 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową 
� 1m2 – dla gruntowania powierzchni 
� 1mb – dla wykonanych faset 
� 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora do Dziennika Budowy.  
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej. 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST .  
Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie 
wyników pomiarów i badań.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
� prace przygotowawcze,  
� dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
� opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,  
� przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
� przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
� wykonanie warstwy gruntującej,  
� wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,  
� wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
� wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,  
� przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów zleconych przez Inspektora,  
� gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,  
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

10. Przepisy zwi ązane  
Zgodnie z OST , pkt 11.  
10.1. Normy:  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

SST 04. ROBOTY IZOLACYJNE - OCIEPLENIE  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami termoizolacyjnymi w ramach prac izolacyjnych 
(cieplna + przeciwwodna) ścian fundamentowych budynku szkoły. 

1.2. Zakres stosowania SST  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi. W skład tych robót wchodzi: mocowanie do 
ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci płyt 
styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa 
klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki posiadające atest.         
� Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych styropianem wodoodpornym np. Hydromax 

gr. 14 cm. wg projektu architektury 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  
BSO – bez spoinowy system ocieplenia budynku  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

2. Materiały  
Styropian wodoodporny np. Hydromax 
Elementy uzupełniające ( akcesoria systemowe ) : 

� profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni ocieplenia , mocowane do podłoża kołków 
rozporowych 
� narożniki –elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej aluminiowej, (z 
ramionami z siatki) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia narożników budynków, ościeży 
itp. ) przed uszkodzeniami mechanicznymi 
� listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków ocieplenia z innymi materiałami ( ościeżnicami ) 
� profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia 
� taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń ocieplenia z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
� pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
 

3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  

4. Transport  
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego oraz wytycznymi producenta. Materiał podczas transportu należy 
ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się.  
Płyty styropianowe i wełna mineralna: 
� Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
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zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 

� Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
� Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
5.1.1. Uwagi i wskazówki dla Wykonawcy robót ociepleniowych  

Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty 
ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja ścian istniejących 
budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym - ocieplenie ścian budynków 
nowowznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:  
� zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
� zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.  

5.2. Przebieg prac termomodernizacyjnych  
5.2.1. Podłoża i ich przygotowanie  

Uwagi ogólne  
� dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości 
� dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - 
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej 
do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność 
� dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd.  
Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń  
� Wymogi fizyko-chemiczne : podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i 
pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 
termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać 
materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 
wyniku kontaktu gips/cement) 
� Wymogi geometryczne : podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria 
tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów 
geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować.  

5.2.2.Ocena podłoża  
Uwagi ogólne  
Zakłada się, że nowe i nie otynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 
technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności 
przygotowawczych, jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża 
do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoża oraz ewentualne 
czynności przygotowawcze zawiera SST  
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 
przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 
przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.  
Metody oceny podłoża  
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie 
bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:  
 

Próba odporno ści na 
ścieranie  

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu  

Prób a odporno ści na 
skrobanie lub 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 
rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
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zadrapanie  istniejących powłok  

Próba zwil żania  Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 

Test równo ści i 
gładko ści  

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.  

5.2.3.Gruntowanie podłoża  
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu.  

5.2.4.Montaż listwy cokołowej  
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 
zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) 
należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i 
zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest 
zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu.  
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne 
listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których 
należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i 
górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i 
profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać 
ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, 
pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.  

5.2.5.Zabudowa narożników listwą cokołową  
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45. Są również 
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na 
narożnikach.  

5.2.6.Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych.  
� Przygotowanie zaprawy klejącej  
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową 
należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
� Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny)  
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą –ramki i 
placków”), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić 
taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę 
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do 
podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po 
obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i 
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dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - 
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.  
UWAGA:  Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże.  
Metoda grzebieniowa - najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych 
podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy 
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm).  
Uwagi dodatkowe  
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania (-
gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny 
mineralnej należy przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową.  

5.2.7.Montaż płyt termoizolacyjnych  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować .Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. 
- Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa 
na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach -na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych 
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.  
- Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.  
- Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach 
z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 
producenta systemu mas uszczelniających.  
- W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy 
również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.  
UWAGA:  
� klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  
� każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu 
kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 
10 cm  
� niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach  
� płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu 
późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, 
zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  
� niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać 
max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt).  
� niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych – przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża  

5.2.8.Obróbki blacharskie  
� Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź 
oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.  
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� Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi.  
� Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego 
celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań 
szczegółów podanych przez producenta systemu.  

5.2.9.Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową  
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią 
(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne  

5.2.10.Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  

5.2.11.Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych  
Informacje ogólne  
ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych określono w SST  
rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem stalowym cynkowanym  
w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów  
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników 
łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.  
Montaż łączników mechanicznych  
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone 
w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w 
przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych).  
UWAGA:   
� Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu 
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.   
� Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili 
ściennych. oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie 
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.  
� Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną 
powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków.  

5.2.12. Obróbka szczególnych miejsc elewacji  
Szczególne miejsca elewacji – detale architektoniczne należy obrobić w sposób podany w 
projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta przyjętego 
systemu.  
Szczeliny dylatacyjne  
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. W strefie cokołowej wykonać dylatacje w okładzinie ceramicznej w 
odstępach co 2-3m. Do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:  
� Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 
narożnego. W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się 
równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny 
należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny 
należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę 
elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.  
� Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili  
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Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, 
jeśli taki sposób został zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.  
� Ościeża okien i drzwi  
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili 
ochronno-uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Gotowymi rozwiązaniami 
dysponują też systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży 
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż 
izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 2cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia 
może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej 
powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie 
stolarki o szerszych ościeżnicach.  
� Ochrona narożników i krawędzi  
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. Z reguły są to:  
- kątowniki ze stali szlachetnej,  
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,  
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem     

styropianowych płyt termoizolacyjnych),  
- kątowniki z tzw. siatki pancernej.  

5.2.13. Wykonanie warstwy zbrojonej  
� Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z 
włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.  
� Warstwa zbrojona  
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. -zębatą” o wielkości 
zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się 
siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.  
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 
producenta systemu min 5mm. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu 
haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie 
klejącej. Przy wykańczaniu cokołu (+ siatka pancerna) z zastosowaniem listwy cokołowej 
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Montować dwie warstwy siatki z kołkami 
mocowanymi przez pierwszą warstwę.  

5.3.  Wykonanie ocieplenia stropodachów 
5.3.1. Warunki stosowania 

Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane 
w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachów oraz 
posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń stropodachu. 

5.3.2. Kolejność robót 
- Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału 
- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu. 
- Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych. 
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką. 
- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu. 
- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac. 
- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 
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5.3.3. Zapewnienie właściwej wentylacji stropu 
Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w 
ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachów 
wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 
cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 
powierzchni dachu. W przypadku, gdy odległość pomiędzy ścianami, w których są umieszczone 
otwory wlotowe i wylotowe jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż kalenicy dachu umieścić 
dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W 
przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość warstwy 
powietrza nad izolacją jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i 
wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu ścian powyżej 
12-15 m należy montować kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada przestrzeń powietrzną o 
wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 m to należy ustawić dodatkowo 
wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 1 m2 dachu przypadała 5 cm2 
przekroju wywietrznika. 

6. Kontrola jako ści  
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu 
prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego 
obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 
skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością 
zastosowania kar umownych przez Zleceniodawcę.  
Kontrole muszą być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy.  

6.1.  Czynności kontrolne  
6.1.1.Kontrola podłoża:  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  
� wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
dostawcy BSO 
� odchyłki geometryczne podłoża.  

6.1.2.Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
UWAGA:  zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku 
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.  

6.1.3.Kontrola międzyoperacyjna  
Obejmuje prawidłowość:  
� przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym),  
� przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
� osadzenia łączników mechanicznych,  
� wykonania warstwy zbrojonej,  
� wykonania gruntowania,  
� wykonania obróbek blacharskich,  
� wykonanie odtworzenia elementów zdobniczych (opaski, gzymsy itp.)  
� zamocowania profili,  
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� wykonania wyprawy tynkarskiej,  
6.1.3.1.Kontrola przygotowania podłoża  

Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.  

6.1.3.2.Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  
Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.  

6.1.3.3.Kontrola osadzenia łączników mechanicznych  
Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku 
podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).  

6.1.3.4.Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i 
warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kampinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  

6.1.3.5.Kontrola wykonania gruntowania  
Polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.  

6.1.3.6.Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym 
wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę 
ściany.  

6.1.3.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości odtworzenia, prawidłowości montażu i zamocowania 
architektonicznych elementów zdobniczych. Zgodności z wytycznymi producenta 
zastosowanego systemu .  

6.1.3.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
Polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury i 
koloru. Wymagania co do równości należy przyjąć:  
� odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),  
� odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie 
więcej niż 30mmna całej wysokości budynku,  
� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji -10mm,  
� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,  
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od istniejącego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm.  

6.2.  Kontrola jakości wykonywanych robót dla stropodachów 
6.2.1. Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia 

Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę 
grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i 
masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę należy ostrożnie 
nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się pośrodku 
płyty. 

6.2.2. Sprawdzenie gęstości ułożonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy 
Kontrolne obliczenia gęstości ułożonego granulatu wg wzoru: 

6.2.3. Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu 
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Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź 
otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną 
powierzchnią ocieplenia. Jeśli wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe 
należy przewidzieć do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, 
ustawione w podanej wyżej ilości w najniższych punktach oraz takiej samej ilości w 
najwyższych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone (np. 
siatką stalową), przed dostępem ptaków i zwierząt do wnętrza stropodachu oraz przed 
wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu). 

6.2.4. Sprawdzenie szczelności otworów montażowych 
Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych dokonuje się poprzez 
wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń. 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanego ocieplenia.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę 
materiałów o gabarytach większych od wymaganych w projekcie.  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w OST 
oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji .  
� odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają;  
� odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,  
� odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.  
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru. W odbiorach ostatecznych uczestniczy 
Komisja powołana przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych 
sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez Zamawiającego 
dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.  

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  
Przyjęta w umowie cena wykonania robót uwzględnia koszty wszelkich robót (w tym 
wyrównania i oczyszczenia podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania 
zamawiającego.  

10. Przepisy zwi ązane  
� Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami.  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.)  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja 
z dn.27.05.2004.  
� ETAG 004 – Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.  
� ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
� ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
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� ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.  
� ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003  
� ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.  
� ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.  
� PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.  
� PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.  
� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  
� PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.  
� PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  
� PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
� Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 
r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.  

 
 

SST 05  ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1.  WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot  ST. 
        Przedmiotem   niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są wymagania  dotyczące   wykonania i  
odbioru  tynków  wewnętrznych . 
1.2.  Zakres  stosowania  ST.       
        Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  obj ętych  ST.  
      Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  tynkarskich tj : 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat III na ścianach 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ń publicznych 
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryj ących 
 
1.4.  Określenia  podstawowe. 
      Zaprawa -  cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego  do  
                       ułożenia ręcznego, 
      tynki  zwykłe -  stanowią  warstwę  ochronną   lub  wyrównawczą, do których  
                                wykonania  zostały  użyte  zaprawy. 
1.5. Ogólne   wymagania  dotycz ące  robót. 
      Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów, wykonanych  robót oraz  
za  ich  zgodność   z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁY. 
     Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt.2. 
Zaprawy  użyte  do  wykonania  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom   w/g  PN-90/B-14501. 
Do  zapraw  służących  do  wykonania   spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek odmiany 1 
w/g  PN-79/ -06711. Do  zapraw  przeznaczonych   na wierzchnią  warstwę  tynku  o gładkiej 
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powierzchni  należy stosować  piasek  przesiewany, odpowiadający wymaganiom  odmiany 2 w/g  
PN-79/B-06711.   
3.  SPRZĘT. 
      Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt 
używany do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
   Ogólne zasady  dotyczące transportu materiałów podano w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.4. 
 Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
5.  WYKONANIE   ROBÓT. 
   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.1. Wymagania   ogólne. 
5.1.1.  Zgodność   z  dokumentacją. 
     Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko takie  
odstępstwa od  projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie; uzgodnione z  Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy. 
5.2. Prawidłowo ść  i  dokładno ść  wykonania  robót tynkarskich. 
5.2.1  Zasady  ogólne , których  należy  przestrzegać  przy  wykonywaniu  tynków: 
            a) przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być ukończone wszystkie   
                roboty stanu surowego, wykonane  roboty  instalacyjne podtynkowe,  
                zamurowane  wszystkie  przebicia i  bruzdy  oraz  obsadzone  ościeżnice   
               drzwiowe  i  okienne, 
           b) podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą   
               przyczepność tynku, 
           c) marka  zaprawy  do  wykonania  tynku  powinna  być  dostosowana  
               do rodzaju i wytrzymałości   podłoża  oraz  jego  charakteru użytkowego, 
           d) tynk  powinien być  na  całej powierzchni  ściśle  powiązany  z  podłożem , a  
               przy  tynkach  wielowarstwowych  również  poszczególne warstwy  powinny   do   
               siebie  ściśle  przylegać na  całej  powierzchni, 
           e) tynki  powinny być wykonane w  temperaturze otoczenia nie  niższej niż 5C i pod    
               warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek temperatury  poniżej  0 C 
           f) świeże  tynki powinny  być  zabezpieczone  przed   gwałtownym  wyschnięciem   
               przez zasłanianie  ich  przed  bezpośrednim   działaniem  promieni   słonecznych. 
5.2.2. Grubo ść  tynków. 

Tynk  kat. I. Grubość  10mm. Dopuszczalne  odchyłki  tynku +4mm,-6mm. 
Tynk  kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne  odchyłki   tynku +3mm; -5mm. 
Tynk  kat. III. i IV .Dopuszczalne  odchyłki  tynku  + 2mm;-4mm. 

6. KONTROLA   JAKO ŚCI. 
    Ogólne  wymagania  dotyczące kontroli jakości robót podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Prawidłowo ść  wykonania  powierzchni  i  kraw ędzi  tynku. 
6.1.1 Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub  
poziome. Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostolinijne lub 
łukowe. 
Dopuszczalne  odchylenia  nie  mogą  dla  poszczególnych  kategorii  tynków przekraczać:      

kat. I  - nie podlegają  sprawdzeniu, 
kat. II- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  nie większe  niż 4mm na całej długości łaty  2m, 
kat. III- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż   3mm  na  całej długości łaty  

2m, 
kat . IV - odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż 2mm i w liczbie nie większej   

niz 2mm  na  całej  długości  łaty. 
6.1.2. Wykończenie  naroży  i ościeży  tynków. 
          Naroża, ościeża oraz wszelkie  obrzeża powinny  być wykonane  zgodnie  z dokumentacją. W  
miejscach  narożnych  na  uszkodzenia mechaniczne  otynkowane  naroża  powinny  być  
zabezpieczone poprzez zamocowanie  systemowych metalowych  kształtowników. 
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6.2.Badania. 
Podstawę  do  odbioru robót  tynkarskich  stanowią  następujące  badania: 
6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych  tynków z  dokumentacją opisową  i  rysunkową  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych i  
pomiarów. 
6.2.2.Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  bezpośrednio na  podstawie  kontroli 
przedłożonych   dokumentów. 
6.2.3.Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny zewnętrzne  w trakcie  odbioru  
częściowego. 
6.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  
opukiwania. Po odgłosie  należy  stwierdzić  czy  tynk  przylega czy  odstaje. 
6.2.5.Badania grubości tynku należy  przeprowadzić poprzez  wycięcie otworów  kontrolnych o 
średnicy około  30mm i  pomiar  z  dokładnością  do  1mm. 
6.2.6 Badanie  wyglądu powierzchni  otynkowanych dla  określenia kategorii tynku  oraz sprawdzenie 
występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin 
zewnętrznych  i  pomiaru .Gładkość  powierzchni  otynkowanej  należy  ocenić  przez   potarcie tynku  
dłonią . 
 
6.2.7. Badanie  prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  tynków: 

sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  należy  przeprowadzić  za   pomocą 2m łaty  
           z dokładnością   do  1mm, 

sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania  powierzchni należy   
           przeprowadzić za  pomocą  łaty  kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową   
           poziomicą  w  dowolnym miejscu. Odchylenie nie  powinno  być  większe  niż   
           podano  w  pkt. 6.1.1., 

sprawdzenie kąta  między  przecinającymi  się  płaszczyznami należy przeprowadzić  
             kątownicą. Prześwit   w  odległości  1m  od  wierzchołka   mierzonego  kąta  nie  
             powinien przekraczać : 
                      - kat. II-  4mm 
                      - kat. III- 3mm 
                      - kat. IV-2mm, 

sprawdzenie  wykończenia  tynków  na stykach , narożach i  obrzeżach  należy   
             przeprowadzić wzrokowo  równocześnie  z  badaniem  wyglądu   powierzchni   
             otynkowanych. 
 
7.   OBMIAR   ROBÓT.   
      Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  
 pkt.7. 
7.1. Sposób  obmiaru robót. 
      Tynki oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich powierzchni  jako  iloczyn   długości  ścian w  
stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  czystej  podłogi  do  spodu  stropu. 
7.1.1.  Z  nakładów  na  powierzchnię  tynków  i gładzi  potrąca  się  nakłady  na  powierzchnie nie 
otynkowane  jeżeli  jest  większe  niż  1m 2. 
7.1.2. Potrąca  się otwory  o powierzchni  ponad  1m 2  jeśli  ościeża  ich są nie otynkowane oraz 
otwory o  powierzchni  ponad  3m2 . 
7.1.3.  Z  powierzchni  tynków  nie  odlicza  się  powierzchni  nie otynkowanych  lub  ciągnionych 
mniejszych  niż 1m2  i  powierzchni  otworów  do 3m2,  jeżeli  ościeża  ich  są  tynkowane. 
7.1.4.  Tynki  ościeży  w  otworach o  powierzchni  ponad  3m2  oblicza  się  jako  iloczyn  
jednokrotnej długości i szerokości ościeża,  mierzonej  w  stanie  surowym. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.8. 
8.1. Sposób  odbioru  robót. 
       Badania  w/g pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku 
stwierdzenia  odchyleń, Inspektor ustala  zakres  robót  oprawkowych. Roboty  poprawkowe wykonuje  
Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  przez  Inspektora. 
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9. PODSTAWA   PŁATNO ŚCI. 
    Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Ilość  zakończonych  i odebranych  robót, określonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g cen 
jednostkowych  za  1m2 (metr  kwadrat) tynku . 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
10.1  Normy  i  dokumenty  zwi ązane. 
     1. PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie  cech fizycznych                                                 
                                    i wytrzymałościowych. 
     2. PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne. Piasek  do zapraw  budowlanych. 
     3. PN-90/B- 14501 Zaprawy  budowlane  zwykłe. 
 
SST 06. ROBOTY MALARSKIE           
 

 
45442100-8  Roboty malarskie 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem prac malarskich w ramach 
prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) ścian fundamentowych budynku szkoły. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie powłok malarskich. 
W zakres robót wchodzi: 
� Gruntowanie  
� Malowanie ścian wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.  

2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  

Materiały stosowane do wykonania robot powinny mieć: 
Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego UE albo deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo oznakowane znakiem budowlanym 
co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany” ,termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  
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występuje następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia i sprzęt 
do robót malarskich. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zapewniających temperaturę nie niższą niż + 5oC. zgodnie z PN-85/0-79252  

5. Wykonanie robót  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) 
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
� całkowitym ułożeniu posadzek 
� usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1.  Przygotowanie podłoży  
5.1.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2.  Gruntowanie.  
5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wyk. powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  
5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe.  
5.2.4.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.  
5.3.  Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.2.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w  
temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie  spadła 
poniżej + 0o i nie wyższej niż +22o C). Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi od + 12oC do + 18oC.  
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Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).  
Farby należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż + 5 oC.  

6. Kontrola jako ści  
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli:  
6.2.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2.2. Roboty malarskie.  
6.2.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8  
7.2.  Szczegółowe zasady obmiarowania  

Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość ścian 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu.  
Powierzchnię stropów belkowych, kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się w 
rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2.  
Otwory o powierzchni ponad 2,5 m2 potrąca się doliczając powierzchnie ościeży do malowania.  
Jednostką obmiarową robót jest m2

 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O pkt. 9.  
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru  
8.2.1. Odbiór podłoża  
8.2.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli  
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odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  

8.2.2. Odbiór robót malarskich  
8.2.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania.  

8.2.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

8.2.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.  

9. Podstawa płatno ści  
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.  

 
10. Dokumenty odniesienia  

Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych  

 
 
SST 07. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – NAWIERZCHNIE UTWA RDZONE   
       
 

 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
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1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni utwardzonych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robot w ramach prac izolacyjnych (cieplna 
+ przeciwwodna) ścian fundamentowych budynku szkoły. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, 
lub chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego. 
1.4.2.Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie 
produkcji. 
1.4.3. Krawężnik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi 
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub 
na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub 
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu 
drogowego 
1.4.4.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.5.Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub drogi, 
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem. 
1.4.6.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
1.4.7.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic 
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz 
uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
1.4.8.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z 
zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm i 8 cm kolor szary i czerwony oraz płyty chodnikowe 
40x40x5 (opaska wokół budynku) spełniającej poniższe wymagania. 
2.1.1 Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm. 
2.1.2. Wymiary kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości +/- 3 mm, 
- na szerokości +/- 3 mm, 
- na grubości +/- 5 mm. 
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6- kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
2.1.5. Mrozoodporność 
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Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM. 
2.1.7 obrzeża betonowe 100x30x5 
2.1.8 cement wg PN-B-19701, 
2.1.9 piasek do zapraw wg PN-B-06711 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z ułożeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na małych 
powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości 
wytrzymałości badanej serii próbek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i 
harmonogram robot 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie 
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zagęszczone. 
5.2.2.Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
5.2.3.Warstwy konstrukcyjne – zgodnie z rysunkiem A_02 
5.2.4.Układanie brukowych kostek betonowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy 
wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczają ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robot, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot 
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 
n/n specyfikacji. 
6.2.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 150-300 m2 
ułożonej i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika. 
Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0 cm. 
6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
6.2.5.ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych 
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odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić 2cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1cm na każde 100 
długości 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem w terenie. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 
projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z 
uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje: 
a) odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robot objęte SST); 
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz 
oceny jakości wykonanych robot oraz wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- przygotowanie podłoża pod chodnik lub jezdnie, 
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
- ułożenie betonowych kostek brukowych, 
- zamulenie spoin piaskiem, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 
Stanowi podstawę do wyliczenia wartości ryczałtowej 
 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 

SST 08. ROBOTY MURARSKIE, BETONIARSKIE, ZBROJARSKIE 
 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót ogólnobudowlanych, 
które zostaną wykonane w ramach prac izolacyjnych (cieplna + przeciwwodna) ścian 
fundamentowych budynku szkoły. 
1.2. Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

� Roboty murarskie : 



BUD SERWIS PROJEKT IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWODNEJ  Str.  

 

39 

Wymurowanie nowych naświetli piwnicznych  
� Roboty zbrojarskie i betoniarskie : 
Wieniec żelbetowy zwieńczający naświetla z betonu B20 W8 F150 
� Prace towarzyszące i tymczasowe 
Mocowanie krat pomostowych jako zabezpieczenie naświetla 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe 
 

� Siatka zgrzewana ∅8(B500Sp)co15/15cm A=4,10m2x9=27,00m2 
� Krata pomostowa prasowana obramowana ocynkowana o oczkach 33,3x33,3 i profilu nośnym 

30x2 A=2,30m2x9=20,70m2 
� Stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500) 

                A-I(S235) 
� Beton B20 W8 F150 
� Stal konstrukcyjna S235JR ocynkowana  
� Elektroda EA 1.46 lub ER 1.46 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń itp. stosować dowolne, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu, które nie spowodują zagrożenia 
bezpieczeństwa użytkowników budynku. 
4.2. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty murarskie 
Wszelkie roboty murarskie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją dostawcy 
windy, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
Roboty zbrojarskie 

� Pręty zbrojeniowe przyciąć na wymiar i ugiąć zgodnie z projektem budowlanym. 
� Roboty te wykonać poza budynkiem i gotowe zbrojenie dostarczyć w miejsce wbudowania. 
� W wykonywanych elementach należy tak rozmieścić zbrojenie żeby zapewnić po 

zabetonowaniu odpowiednią grubość otuliny prętów  
Roboty betoniarskie 

� Wykonując wieniec żelbetowy należy go oddylatować od innych istniejących konstrukcji 
murowych styropianem gr. 2cm . 

� Po wylaniu płyty dennej beton należy zagęścić wibratorem powierzchniowym. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
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6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości murów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla robót betonowych i murarskich - 1m 2 , 1m3 , 
- dla zbrojenia konstrukcji - 1 t. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 
ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Nie przewiduje się osobnej wyceny w/w robót, które są niezbędne do wykonania zamówienia w tym 
pracy i czynności opisane w Specyfikacji ST0-01 p.1.5 oraz w SST-01-2 p.1.3. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. PN-80/M-47340,02 
Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/B-6250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250 Woda. 
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki kl. 32,5. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390- 1 do 8:2001 Badania betonu. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
 


